

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 095/2017 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017

A Prefeitura Municipal de André da Rocha/RS, **RETIFICA** e **RATIFICA** o Edital de Tomada de Preço nº 005/2017, **que visa a contratação de empresa que disponibilize material e mão de obra para alargamento da ponte existente e nova estrutura na comunidade de chimarrão-Distrito- André da Rocha**, ficando modificada a data de abertura das propostas e data de realização da visita técnica.

Assim, passa a determinar **nova data** de entrega dos envelopes:

LOCAL	DATA	HORÁRIO
Sala de Licitações-Centro Administrativo Municipal-André da Rocha/RS	21/08/2017	09:00

Item 8.4.1 passa a ter a seguinte redação:

8.4.1. – O prazo de conclusão da(s) obra(s) é de 90 (noventa) dias, e começará a ser contado(s) a partir da autorização de início da(s) obra(s) emitida pelo Engenheiro Responsável, onde o(s) licitante(s) vencedor(es) será(ao) notificado(s) pelo Setor de Obras do Município, para que inicie(m) a(s) obra(s) dentro de cinco (05) dias úteis

9- DO LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

A visita ao local da obra deverá ser realizada pelo responsável técnico da empresa, apresentando a respectiva identificação profissional do CREA, sendo realizada no **dia 15 de agosto de 2017** pelo turno da manhã, no horário compreendido das 09hrs às 11hrs, mediante prévio agendamento com a Coordenadora de Supervisão e Planejamento, Fabiana Braciak Prestes, pelo fone: (54) 3611-1331 ou email: planejamento@andredarocha.rs.gov.br.

Este Termo de Retificação, está disponível no Setor de Licitações e na página Eletrônica do Município, no endereço eletrônico: www.andredarocha.rs.gov.br

As demais cláusulas e condições do edital permanecem inalteradas.

André da Rocha, 31 de julho de 2017.
Prefeitura Municipal de André da Rocha/RS

SERGIO CARLOS MORETTI
Prefeito Municipal